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Standortstrategie Metron 18.03.2023 / rev. 18.07.2023
Indexstand BFS , NW-CH, Hochbau, 10.2022
Mehrwertsteuer 7.7% eingerechnet
Anlagekosten BKP 1 - 9 

Kostengrobschätzung +/-25%

Objekt / Kostenmodul m2 Objekt CHF inkl. MwSt. Umbau Neubau

Doppelkindergarten 436                   -                            -                          -                          

Primarschulhaus (Lift innen) 2’540                660’000                     660’000                    -                          

Primarschulhaus (Lift aussen) 2’572                920’000                     440’000                   480’000                   

Schulhaus, Mehrzweckgebäude, Pausenhalle 1’453                 80’000                       80’000                     -                          

Neubau Unterstufe 770                   4’730’000                  -                          4’730’000                 

Umgebung Perimeter Unterstufe reduziert 712                    360’000                     -                          360’000                    

Pavillon Abbruch 393                   80’000                       -                          -                          

Neubau Pavillon 392                   2’047’000                  -                          2’047’000                 

Neubau Einfachturnhalle mit Vereinslokal 1’416                 8’490’000                  8’490’000                 

Umgebung Perimeter Mittelstufe Var. 2.3 400                   270’000                     -                          270’000                    

Umgebung Perimeter Mittelstufe Var. 3.2 694                   420’000                     -                          420’000                    

Miete Provisorium 4 Einheiten / 6 Monate 434                   760’000                     -                          -                          

nicht eingerechnet:
Ordentlicher Unterhalt und Instandsetzung
Wettbewerb- und Verfahrenskosten
Altlasten- und Schadstoffsanierung
Ertüchtigung Erdbebensicherheit und Brandschutz
Hydrologische und geotechnische Baugrundmassnahmen
Etappierungs,-Nacht- und Sonntagzuschläge
Bauherrenleistungen
Finanzierungskosten
Umzugskosten
Reserven und Unvorhergesehenes
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